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Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 
1 

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Başkent Organize Sanayi Bölgesi (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) 

ile diğer tarafta .......................... (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı 

şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. İdarenin 

 a) Adı: Başkent Organize Sanayi Bölgesi 

 b) Adresi: Şadi TÜRK Bulvarı 20. Cadde No:27 Malıköy-Sincan-ANKARA 

 c) Telefon numarası: 0 312 640 11 00 

 ç) Faks numarası: 0 312 640 11 11 

 d) Elektronik posta adresi: admin@baskentosb.org 

2.2. Yüklenicinin 

 a) Adı, soyadı/ticaret unvanı
2
: . ...............................................................  

 b) T.C. Kimlik No
3
:  ................................................................................  

 c) Vergi Kimlik No
4
:  ..............................................................................  

 ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi
5
:  ....................................................  

 d) Telefon numarası:  ...............................................................................  

 e) Bildirime esas faks numarası:  .............................................................  

 f) Bildirime esas elektronik posta adresi  :  .............................................  

2.3.  Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. Yüklenicinin ortak girişim olması 

durumunda, pilot ortak veya koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortak girişimi oluşturan bütün 

ortaklara yapılmış sayılır. 

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 

posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. 

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı 

3.1. İşin adı : Başkent Organize Sanayi Bölgesi 2. Etap Atıksu Arıtma Tesisi Etüt-Proje Mühendislik 

Hizmetleri İşi 

3.2. İşin yapılma yeri: Başkent Organize Sanayi Bölgesi 

                                                           
1
 İdarenin adı  ile yüklenicinin adı, soyadı /ticaret unvanı; yüklenicinin ortak girişim olması halinde ortak 

girişimi oluşturan bütün gerçek veya tüzel kişilerin adı, soyadı / ticaret unvanları yazılacaktır. 

2
 Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, iş ortaklığı veya konsorsiyumu oluşturan bütün 

gerçek ve tüzel kişi ortakların adı/unvanı  ile iş ortaklığında ortakların hisse oranları, konsorsiyumda ise 

ortakların işin hangi kısmını yüklendiği belirtilecektir. 

3
 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişi yüklenicilerin veya ortak girişimin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 

gerçek kişi ortaklarının T.C. Kimlik Numaraları yazılacaktır.  

4
 Yerli istekli olan yüklenicilerin Vergi Kimlik Numaraları, yabancı yüklenicilerin ise ilgili ülke vergi kayıt 

bilgileri yazılacaktır.  

5
 İş ortaklığı adına pilot ortağın, konsorsiyum adına koordinatör ortağın tebligata esas adresi yazılacaktır. 

mailto:admin@baskentosb.org
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3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı : Organize Sanayi Bölgesi atıksularının çevreye zarar vermeyecek 

şekilde bertaraf edilebilmesi için, Çevre Kanununa uyumlu olmak üzere, “10000 m³/gün kapasiteli 

Atıksu Arıtma Tesisi Etüt - Proje Mühendislik Hizmetleri ve 2014/7 Sayılı Atıksu Arıtma /Derin 

Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi kapsamında Proje Onayının alınması” ile ilgili olarak; 

 

I. Bölüm Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu,  

II. Bölüm Etüt - Fizibilite Raporu Hazirlanması, 

1. Atıksu Debisi ve Kirlilik Parametrelerinin Tespiti 

1.1. Atıksu Debisinin Tespiti 

1.2. Atıksudaki Kirlilik Parametrelerinin Belirlenmesi  

2. Etüt - Fizibilite Raporu   

III. Bölüm Proses Raporu ve Hidrolik Rapor Hazirlanması, 

1. Proses Raporu 

2.1. Atıksu Arıtma Tesisi Avan Yerleşim Planı (Ölçek:1/500) 

2.2. Atıksu Arıtma Tesisi Proses Akım Şeması 

3. Hidrolik Rapor ve Atıksu Arıtma Tesisi Hidrolik Akım Şeması  

  

IV. Bölüm Mimari Projeler, 

1. Genel 

2. Ana Ünitelere Ait Mimari Projeler 

3. Yardımcı Binalara Ait Mimari Projeler 

3.1. Çamur Susuzlaştırma Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50) 

3.2. Blower Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50) 

3.3. Kimya Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50) 

3.4. Trafo ve Jeneratör Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50) 

3.5. İşletme Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50) 

3.6. Bekçi Kulübesi Binası Plan, Kesit ve Görünüşleri (Ölçek:1/50) 

3.7. Yaya Köprüsü (Ankara Çayı Geçişi için) (Ölçek:1/50) 

V. Bölüm Mekanik Projeler, 

1. Genel 

2. Mekanik Hesap Raporu 

3. Ana Ünitelere Ait Mekanik Projeler 

4. Yardımcı Binalara Ait Mekanik Projeler 

5. Sıhhi Tesisat Projeleri (Ölçek:1/50 veya 1/20) 

6. Isıtma ve Havalandırma Tesisatı (Ölçek:1/50 veya 1/20) 

VI. Bölüm Altyapı Projeleri ve P&I Diyagramı, 
1. Atıksu Arıtma Tesisi Genel Yerleşim Planı (Ölçek:1/5000 veya 1/2000) 

2. Atıksu Arıtma Tesisi Yerleşim Planı (Ölçek:1/500 veya 1/1000) 

3. Atıksu Arıtma Tesisi Altyapı Projeleri 

3.1. Yol Projeleri 

3.1.1. Zemin Araştırma Raporu  

3.1.2. Yol Açıklama Raporu 

3.1.3. Yol Aplikasyonu (Ölçek:1/500 veya 1/1000) 

3.1.4. Yol Boy Profilleri (Ölçek:1/1000-1/100 veya 1/500-1/50  ) 

3.1.5. Yol Tip Enkesitleri (Ölçek:1/1000-1/100) 

3.1.6. Yol Enkesitleri (Ölçek:1/1000-1/100) 

3.1.7. Hacimler Tablosu 

3.1.8. Yol Sanat Yapıları 

3.2. İçme ve Kullanma Suyu Projeleri 

3.2.1. İçme ve Kullanma Suyu Açıklama ve Hesap Raporu 

3.2.2. İçme ve Kullanma Suyu Şebeke Hesap Planı (Ölçek:1/500 veya 1/100) 

3.2.3. İçme ve Kullanma Suyu Şebeke İnşaat Planı (Ölçek:1/500 veya 1/100) 

3.2.4. İçme ve Kullanma Suyu Düğüm Nokta Detayları 

3.2.5. İçme ve Kullanma Suyu Şebeke Boy Profili (Ölçek:1/1000-1/100) 

3.3. Atıksu Projeleri 
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3.3.1. Atıksu Açıklama ve Hesap Raporu 

3.3.2. Atıksu İnşaat Planı (Ölçek:1/500 veya 1/1000) 

3.3.3. Atıksu Boy Profili (Ölçek:1/1000-1/100 veya 1/500-1/50  ) 

3.3.4. Atıksu Tip Detayı 

3.4. Yağmursuyu Şebekesi ve Yeraltısuyu Drenaj Sistemi Projeleri 

3.4.1. Yağmur ve Yeraltısuyu Drenaj Sistemi Açıklama ve Hesap Raporu 

3.4.2.  Yağmursuyu ve Yeraltısuyu Drenaj Saha Taksimat Planı  

3.4.3. Yağmursuyu ve Yeraltısuyu Drenaj Şebekesi İnşaat Planı 

3.4.4. Yağmursuyu ve Yeraltısuyu Drenaj Şebekesi Boy Profili 

4. Atıksu Arıtma Tesisi Borulama Planı (Ölçek:1/200-1/100) 

5. P&I Diyagramı 

VII. Bölüm Betonarme ve Statik Projeleri,   
1. Arıtma Tes. Yardımcı Binalar Statik-Betonarme Hesap Raporu ve Projeleri 

1.1. Hesap Raporu 

1.2. Uygulama Projeleri 

2. Arıtma Tes. Su Tutucu Yapılar Statik-Betonarme Hesap Raporu ve Projeleri 

VIII. Bölüm Elektrik ve Otomasyon Projeleri, 

1. Proje Açıklama Raporu 

2.1. Güç İhtiyacının Tespiti Trafo Seçimi ve Orta Gerilim Projesi  

2.2. Güç Dağıtımı  

2.3.  Alçak Gerilim Beslemesi Projeleri 

2.4. İç ve Dış Aydınlatma 

2.5. Kompanzasyon 

2.6. Acil Yedek Enerji Kaynağı 

2.7. Paratoner Tesisatı 

2.8. Telefon Tesisatı 

2.9. Yangın İhbar Tesisatı  

2.10. Topraklamalar   

3.1. Kumanda ve Kontrol 

3.2. Güç Dağıtım ve Motor Kontrol Panoları (MCC) 

3.3. Programlanabilir Mantıki Kontrol (PLC) Sistemi 

IX. Bölüm Metraj-Keşif,  İhale Dosyasi  ile Şartnamelerin  Hazırlanması, 

1. Projeler Baz Alınarak Metraj-Keşif Hazırlanması   

2. Teknik  Şartnameler 

2.1. İnşaat İşleri Genel Teknik Şartname  

2.2. İnşaat İşleri Özel Teknik Şartname  

2.3. Mekanik ve Elektrik İşleri Genel Teknik Şartname 

2.4. Mekanik ve Elektrik İşleri Özel Teknik Şartname 

3. İdari ve Özel İdari Şartname 

4. Sözleşme Tasarısı işlerinin hazırlanarak, ilgili mercilere tasdik ettirilmesini müteakip, teslimi 

aşamalarını kapsamaktadır. 

 

Yüklenici, üzerine aldığı bu işlerin, bu hususlarda mevcut bütün teknik ve idari tüzük, yönetmelik, 

şartname ve standartlara, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Teknik 

Şartnamesi, Afet İşleri Genel Müdürlüğünün Jeolojik-Jeoteknik Etüt İle İlgili Genelgeleri ile Afet 

Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mimari Proje 

Düzenleme Esasları, İnşaat Mühendisliği Proje Düzenleme Esasları, Makine Mühendisliği Proje 

Düzenleme esasları, Elektrik Mühendisliği Proje Düzenleme esasları, Çatı Yönetmeliği, Isı Uygulama 

Yönetmeliği, Karayolları Genel Müdürlüğünün Karayolu Teknik Şartnamesi, Esnek Üstyapılar 

Projelendirme Rehberi, Zemin Araştırma Raporu Şartnameleri, İller Bankası Genel Müdürlüğünün 

Şehir ve Kasaba İçme Suyu Projelerinin Hazırlanmasına Ait Yönetmeliği, İçmesuyu Projesi Özel 

Şartnamesi, Kanalizasyon İşlerinin Planlanması ve Projelerin Hazırlanması Yönetmeliği, 

Kanalizasyon Projesi Özel Şartnamesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED Yönetmeliği, Su Kirliliği 

Kontrol Yönetmeliği, Atık Yönetim Yönetmeliği, ve 2014/7 Sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz 

Deşarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Su Ürünleri Yönetmeliği, Enerji ve 
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Tabi Kaynaklar Bakanlığı Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, DSİ Genel 

Müdürlüğünün Su Tutucu Betonarme Yapıların Yapımına Ait Genel Teknik Şartnamesi esaslarında 

belirtilen hususlara ve yapı sanatının genel olarak bilinen kaidelerine uygun olarak yapılmasından ve 

hazırlayacağı bütün proje ve evrakın sözleşmedeki süreler içinde tamamlanmasından sorumludur. 

Ayrıca yüklenici işin hazırlanması esnasında, konuya ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve 

şartnameler ile TMMOB’a bağlı Meslek Odaları yayınları, Türk Standartları ve Uluslararası 

Standartları dikkate alacaktır. 

Madde 4-Sözleşmenin dili  

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe’dir.  

Madde 5 - Tanımlar
 
 

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer 

belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. 

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama 

projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif 

edilen ………………… (rakam ve yazıyla) toplam götürü  bedel üzerinden akdedilmiştir 

Yapılan işlerin bedellerininin ödenmesinde, Yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır. 

Ödemeler ihale dokümanında yer alan pursantaj oranları üzerinden yapılır. Yüklenici tarafından 

yapılacak metraj hesaplamaları ödemelerde dikkate alınmaz Projede olup pursantajda olmayan imalat 

kalemi olması halinde projedeki imalat ek ücret talep edilmeden yapılacaktır. Yüklenici bu durumu 

peşinen kabul eder.  

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler 

7.1.  Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü ulaşım, sigorta, 

vergi, resim, harç ve benzeri giderler teklif fiyata dahil olup, bu giderler yükleniciye aittir. Ancak mal 

sahibi olarak Belediye v.b. gibi kamu kuruluşlarına ödenecek ücret ve harçlar belge karşılığı İdarece 

yükleniciye ayrıca ödenir. Yüklenici her ne suretle olursa olsun verdiği teklif fiyatın artırılmasını, ek 

bedel ödenmesini veya süre uzatımını talep etmeyecektir.  

7.2. 7.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin 

oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul 

edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Madde 8 – Sözleşmenin ekleri  

8.1. Sözleşme; ekindeki ihale dokümanı ve ihale dokümanını oluşturan belgelerle birlikte birbirini 

tamamlayıcı özelliğiyle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile 

ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale 

dokümanında yer alan hükümler esas alınır. 

8.1.İhale dokümanını oluşturan belgeler  

8.1.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. 

1- İdari Şartname 

2- Sözleşme  

3- Proje Hizmetleri Teknik Şartnamesi 

4- Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 

5- İhale konusu işin niteliğine uygun standart formlar.       

(Başvuru Mektubu, Mali Durum Bildirimi, Banka Mektubu, İhale Dışı Bırakılma Sebeplerinden 

Herhangi Birinin Taşınmadığına Dair Taahhütname, İş Deneyim Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye 

Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname, Ortağı Olduğu veya Hissedarı Bulunduğu Tüzel 

Kişiliklere İlişkin Beyanname, Geçici Teminat Mektubu, Teklif Mektubu ve Teklif Formu, Kesin 

Teminat Mektubu, Tasdik Şerhi)  
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Yukarıda yer alan ekler sözleşme dosyası ve/veya CD ile verilsin veya verilmesin sözleşmenin tabi 

ekidir. 

8.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile 

isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının 

bağlayıcı bir parçasıdır. 

8.3. İstekli tarafından, ihale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin 

verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir. 

İhale dokümanında öngörülen kriterlere ve şekil kurallarına uygun olmayan teklifler değerlendirmeye 

alınmaz. 

8.4. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  

ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar :  

Madde 9- İşe Başlama, Sözleşmenin Süresi 

9.1. İşe Başlama ve Sözleşmenin Süresi :  

9.1.1. Sözleşmenin taraflarca imzalanıp noter tarafından onaylanarak tescil edildiği günden itibaren en 

geç 5 (beş) takvim günü içinde Genel Şartname hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 

İşin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 

9.1.2. Yüklenici, madde 9.1.1. ’de belirtilen toplam süreyi aşmamak koşuluyla taahhüdü kapsamında 

yer alan iş kalemlerinden ;   

 

III. Bölüm Proses Raporu ve Hidrolik Rapor                                                                           50 GÜN 

 

IV. Bölüm Mimari Projeler 

V. Bölüm Mekanik Projeler 

VI. Bölüm Altyapı Projeleri ve P&I Diyagramı 

VII. Bölüm Betonarme ve Statik Projeleri                                                  

VIII. Bölüm Elektrik ve Otomasyon Projeleri 

                                                                                                                                                 

100 GÜN 

IX. Bölüm Metraj-Keşif, İhale Dosyasi ve Şartnamelerin  Hazırlanması           

                                                                                                                                                  
30 GÜN 

 

içinde tamamlamak zorundadır. 

ve II.  Bölüm safhaları idare tarafından verilecektir. III., IV, V., VI., VII VIII. Ve IX. Bölüm safhaları 

ayrı ayrı olmak üzere yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak birbirini takiben başlar. Toplam süre 

180 günü aşamaz. Bu sürelere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı onayı dahildir. 

9.1.3. Teslim edilecek işin, İdare ve/veya Bakanlık tarafından uygun görülmemesi veya değişiklik 

talep edilmesi halinde, bu değişiklikler belirlenecek süre içerisinde, hiçbir ek ücret ödenmeksizin 

gerçekleştirilecektir.  

9.1.4. Teslim edilen iş kalemlerinin, İdare ve/veya Bakanlık tarafından uygun görülmemesi veya 

değişiklik talep edilmesi halinde, yüklenici bu değişiklikleri belirlenecek süre içerisinde ve hiçbir ücret 

talep etmeksizin gerçekleştirmek zorundadır. Bu değişiklikler nedeniyle süre uzatımı talebinde 

bulunulmaz.  

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler  

10.1. Kesin teminat 

10.1.1. Bu işin kesin teminat miktarı; sözleşme bedelinin yüzde onu (% 14) olan …………. TL 

(………………Türk Lirasıdır).  

Yüklenici,..........................(rakam ve yazıyla)........................... kesin teminat vermiştir. 
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10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde, kesin teminat mektubunun süresiz 

olması zorunludur.  

10.2. Ek kesin teminat 

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya 

iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 14’ü oranında teminat olarak kabul edilen değerler 

üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin 

teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.  

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin 

teminat mektubunun süresinden daha az olamaz. 

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü 

maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar 

haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.  

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi  

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Hizmet İşleri Genel 

Şartnamesindeki hükümler uygulanır. 

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları 

11.1. Yüklenicinin hak edişi İdare Yönetim Kurulu onayı ile İdare muhasebe müdürlüğünce 

ödenecektir. 

11.2. Hak ediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Hizmet işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen 

esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak 30 günde 1 kez düzenlenir. Hazırlanan hak ediş 

raporları İdarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak otuz gün içinde ödenir. 

  Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 

  2017  Yılında %40 

  2018  Yılında %60  

ödenek tespit olunmuştur. Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına 

uygun şekilde imalat sarf etmek zorundadır. 

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin 

de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun 

şekilde yılı içinde imalat olarak gerçekleştirmek zorundadır. 

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla 

işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder. 

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik 

edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi konusu İdarenin talebine bağlıdır. 

Temliknameler İdarenin istediği kayıt ve şartları taşıması gerekir. 

Madde 12 - İş programı 

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten  itibaren on beş gün içinde, sözleşme 

bedeli üzerinden bir günde yapılması gereken iş tutarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım 

esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun 

olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını 

yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha 

hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir. İş Programı İdarenin onayını müteakip geçerlilik 

kazanacaktır. Yüklenici İdarenin onayını almaksızın İş Programını değiştiremez. İş Programının 

onaylanmış olması yüklenicinin sorumluluğunu azaltmayacağı yada kaldırmayacağı gibi İdareye iş 

yapımı ve süresi için herhangi bir sorumluluk yüklemez. 

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 20 gün içinde onaylar. 

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Hizmet İşleri Genel 
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Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

 

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı  

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.   

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına 

kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali 

yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. 

14.2. Yükleniciye hiçbir ad altında fiyat farkı ödemesi yapılmayacaktır. 

Madde 15 - Alt yükleniciler  

15.1 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. 

15.2. İşin tamamı tek bir alt yüklenici ile yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili 

sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 

15.3. Alt yüklenici’nin İdare tarafından uygun bulunmaması durumunda Yüklenici başka bir alt 

yüklenici ile çalışmak zorundadır. Bu konuda idare’nin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.  

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine 

ait şartlar  

16.1 Bu madde boş bırakılmıştır. 

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması 

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

18.1. İdare tarafından aşağıda sayılan hallerin, işin süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi 

için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine 

getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş 

bulunması, yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde idareye yazılı 

olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.  

18.2. Mücbir sebep halleri: 

a) Doğal afetler,  

b) Kanuni grev,  

c) Genel salgın hastalık,  

d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, 

e) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerdir. 

18.3. İdarenin, bu Sözleşmede ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde sözleşmenin ifasına ilişkin 

yükümlülüklerini öngörülen sürede yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanması, ödenek 

yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, 

bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan 

kaldırmaya gücünün yetmemesi hallerinde, durum idarece incelenerek işi engelleyici sebeplere ve 

yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işe ait süre uzatılabilir, ancak bu durumda yüklenicinin yirmi 

gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması şartı aranmaz.  

18.4. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle sözleşme bedelinin %20 sine kadar oran dahilinde bir iş 

artışının zorunlu olduğu hallerde ilave işin gerektirdiği ek süre Yükleniciye verilir. 
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18.5. İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Hizmet İşleri Genel Şartnamesi hükümleri 

uygulanır. 

 

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

19.1. Sözleşme kapsamındaki iş kalemlerinin teslimi, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun 

şekilde hazırlanarak, ilgili mercilere tasdik ettirilmesini müteakip, İdarece onaylanması kapsamaktadır. 

Garanti süresi, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun şekilde yerine getirildiği 

anlaşıldıktan sonra elde edilen projelere göre arıtma tesisi kurulup işletmeye alındıktan itibaren 

12(oniki) aydır. 

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır. 

Madde 20 - Teminat süresi  

20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul onay tarihinden başlar.  

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar  

21.1. İşin, sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmesi, taahhüdün 

devamı süresince idare tarafından görevlendirilecek denetim görevlileri tarafından denetlenir. Denetim 

görevlilerinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara 

yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin denetim görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, 

yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle sözleşmesine ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun 

olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu  

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 23 - Teknik personel bulundurulması 

23.1.  Bu madde boş bırakılmıştır.  

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması  

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin 

karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik 

yapılabilir: 

 a) İşin yapılma yeri, 

 b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme 

şartları. 

Madde 25 – Taahhüdün yerine getirilmemesi-Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve 

sözleşmenin feshi  

25.1. İdarece verilen süre uzatımı hariç, bu sözleşme kapsamındaki iş kalemleri madde 9.1.2. ’de 

belirtilen etaplar halindeki süreler içinde bitirilemediği takdirde, gecikilen her takvim günü için 

yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedeli toplamının %0,2 (bindeiki)’si oranında gecikme cezası 

kesilir. Herhangi bir safhasındaki gecikme 15 (onbeş) günü aşarsa, İdare ceza almaya devam ederek 

beklemekte veya sözleşmeyi bozmakta serbesttir. 

25.2. Yüklenici tarafından süre aşımını önlemek amacıyla verilen kusurlu ve/veya noksan belgeler ile 

projeler verilmemiş sayılır ve ceza hükmüne tabi tutulur. 

25.3. Gecikme cezaları, hakedişlerden yükleniciye hiçbir ihtarda bulunmaya ve hüküm almaya gerek 

kalmaksızın kesilir. Bu cezalar, hakedişlerden karşılanamadığı takdirde yükleniciden ayrıca tahsil 

edilir.  

25.4. Yüklenici taahhüdün tümünü, madde 9.1.1.’de belirtilen toplam süre içinde bitirdiği takdirde, 

madde 25.1.’e göre her bir etap için ayrı ayrı kesilen gecikme cezaları iade edilir. Taahhüdün tümü 

toplam süre içinde bitirilemediği takdirde, gecikilen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden 
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sözleşme bedeli toplamının %0,2 (bindeiki) oranında gecikme cezası kesilir ve madde 9.2.1. ‘e göre 

daha önce kesilen gecikme cezalarının mahsubu yapılır.   

  

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin 

diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesi 

hükümleri uygulanır. 

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi  

27.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin; 

 a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması, 

 b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün 

olmaması şartlarıyla, anahtar teslimi götürü bedel işin sözleşme bedelinin % 20 sine kadar oran 

dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde, ilave iş aynı 

Yükleniciye yaptırılabilir.  

Madde  28 - Sözleşmede bulunmayan işlere ait birim fiyat tespiti 

28.1. Bu madde boş bırakılmıştır. 

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin 

sorumlulukları 

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları(iş güvenliği ve 

diğer hususlarda) ve buna ilişkin şartlarda, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği hükümleri uygulanır. 

Madde 30 – Geçici kabul noksanları ve ilave iş bedel ödeme hesapları 

30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hak edişte yapılan iş tutarının % 5’ine karşılık gelen 

kısmı tutulur. Bu tutar; geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, 

geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanıp geçici kabul onay tarihinden 

sonra yükleniciye ödenir. Yüklenici, İdare’den bu bedelin ödenmesi ile ilgili faiz, gecikme bedeli vb. 

ad altında her hangi bir hak talep edemez. 

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü  

31.1.  Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde 

Ankara-Batı mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller 

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 

sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanır.  

32.2. Sözleşmenin Devrine İlişkin Şartlar 

33.2.1. Sözleşme başkasına devredilemez. 

32.2.2 İzinsiz devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar 
hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22, ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır. 

Madde 33- Diğer Hususlar 

33.1. Projelerin hazırlanmakta olduğu büro elemanları tarafından ziyaret edilebilir ve bu 

esnada yapılmakta olan işlerin yüklenici tarafından kendilerine gösterilmesi zorunludur. 

Yüklenici ile uzmanları sözleşmede belirtilen işlerin yapılması sırasında her safha için ayda 

iki defa olmak üzere İdare ile istişare etmek zorundadır. 
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33.2. Bu sözleşme kapsamındaki projelere esas teşkil edecek belge ve dokümanların diğer 

kurumlardan temin edilmesi işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilir. Ayrıca hazırlanan 

projelerin ilgili kuruluşlarca onaylanması işlemleri yüklenici tarafından gerçekleştirilir. 

33.3. Yüklenici, tasdike verdiği proje ve hesaplarda Bakanlığın istediği düzeltmeleri yapmaya 

mecburdur. Projeler, tasdik edildikten ve yüklenicinin ilgisi kesildikten sonra dahi tespit 

edilecek herhangi bir hatanın düzeltilmesi ve eksikliklerinin tamamlanması yükleniciye aittir. 

Madde 34 - Yürürlük 

34.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. 

Madde 35 – Sözleşmenin imzalanması 

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan sonra …./.…/……. tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, 

Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin “aslına uygun idarece onaylı suretini” düzenleyip Yükleniciye 

verecektir. 

 

İDARE                                                                         YÜKLENİCİ 

 


